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| - PRELIMINARES : Condi¢Oes Gerais

1.0 - OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informac6es contidas nos
projetos de engenharia, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas infor-
macdes sobre os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de
acabamentos. Indica também procedimentos de execu¢do da obra, os quais deverdo ser respeitados
fielmente pela empresa responsavel pela execucgao.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que con-
tenham a indicagao de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE". Mediante
apresentacao de laudos emitidos por laboratdérios certificados, que comprovem as mesmas caracteristi-
cas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicao, resisténcia, durabilidade, aca-
bamento, desempenho, caracteristicas fisicas, ou outras que poderao ser solicitadas para determinagao
efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE", deverdo ter sido autorizados e ou homolo-
gados durante o processo de licitagdo.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o
mesmo, apresentou cotacao conforme orientagao dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim
atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execuc¢do da obra, para analise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera sub-
meter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham
em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura exe-
cutados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente a soli-
citacdo de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme ja infor-
mado. O prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogac¢do de prazo de execucdo da obra.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES
3.1 - A execugdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos forneci-
dos e o memorial descritivo. Deverao ser observadas, também, as demais instru¢Ges contidas
no Edital de Concorréncia da presente licitagdo.

3.2 - Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra, por
diferencgas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os servicos deverdo ser programados e submetidos a prévia aprecia¢cdo da Geréncia da uni-
dade a que se destinam os servigos, com a qual a empresa devera manter perfeito entendi-
mento, no tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e horarios pré-
determinados.

3.4 - Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame
das condigGes locais, averiguar os servigos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou irre-
gularidade observada nos projetos ou memorial descritivo,devera ser previamente esclare-
cida junto AGERENCIA DE INFRAESTRUTURA, visto que, ap6s apresentada a proposta, o SESC
nao acolhera nenhuma reivindicacao.
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3.5 - N3o sera permitida a alterac3o das especificaces, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com au-

torizagdo por escrito da mesma.

3.6 - Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds o

recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida.

3.7 - Durante a execugdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverao ser recupe-

radas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita ho-
mogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as ins-
talagdes da Unidade, por elementos ou funciondrios da contratada, devera ser reparado sem
onus para o SESC.

3.8 - A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho

ou pertence do Construtor, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precaug¢des necessdrias a evitar a ocorréncia de acidentes na

obra, informamos que, durante a execucdo dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construgao, Demoli¢cdo
e Reparos).

3.10 - Ficara o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operdrios uniformes e crachds para sua

identificacdo durante a execugdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de seguranca.

3.11 - A administragao da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e encar-

regado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

3.12 - O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracao serdo de

responsabilidade da empresa construtora.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade.

ELABORACAO DO MEMORIAL DESCRITIVO
5.1 - Autor:Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5

RELAGAO DE PROJETOS
Sao partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

6.2 - ESTRUTURAL

6.2.1 - Autor:Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil - CREA/SC 122.825-5
6.2.2 - Desenhos: Dilnei

6.2.3 - Pranchas: 2 pranchas

6.4 — ELETRICO BAIXA TENSAO
6.4.1 - Autor:Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil - CREA/SC 122.825-5
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6.4.2 - Desenhos: Dilnei
6.4.3 - Pranchas: 2 pranchas

6.4 — ACUSTICA

6.4.1 - Autor: Renato Pimentel — Eng. Mecanico - CREA N2 00925886250
6.4.2 - Desenhos: Renato

6.4.3 - Pranchas: Em formato de relatdrio — 85 Paginas

TOTAL DE PRANCHAS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO: 4 Pranchas
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Il — DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descrigOes contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servigos a serem executados. Para
efeito de orgamento, deverdo ser observados os itens 1.0 a 9.0(e devidos sub-itens) do Capitulo Ill
referente as descricoes detalhadas dos servigos correspondente a cada um dos Capitulos deste Me-
morial. AS MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTAGAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL,
PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer duvidas geradas a
respeito das especificagGes aqui descritas deverdo ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura -
GIN — do SESC.

1.0 -OBJETIVOS:
A presente obra compreende a Adequacao da acustica do Espaco Arvoredo do Hotel Sesc Ca-
cupé, com area de 1.332,45 m2.

1.1 - RELAGAO DOS SERVICOS:

1.1.1- Cortes e demoli¢Ges de pisos de concreto armado para a execugao a parede difusora e passa-
gem de eletroduto do gerador;

1.1.2- Remocdo de luminarias, eletrodutos e fiagGes referentes a iluminag¢do da quadra do ginasio;

1.1.3- Execucdo de estrutura de concreto armado para a parede difusora, conforme projeto especi-
fico;

1.1.4- Execucdo de parede difusora em blocos de concreto celular com reboco e pintura, conforme
estudo de acustica;

1.1.5- Execucdo de circuitos elétricos para a nova iluminacdo da quadra do ginasio, conforme pro-
jeto e memorial especifico;

1.1.6- Execucdo de instalagOes elétricas para a sonorizacdo e iluminacdo do palco com infraestru-
tura para conexdo a gerador, conforme projeto e memorial especifico.

1.1.7- Fornecimento e instalacdo de materiais refrente ao tratamento acustico da edifica¢do, con-
forme projeto de acustica;

1.1.8- Limpeza e verificacdo final da obra, com remocao e transporte de todos os entulhos e demais
elementos inutilizaveis para local apropriado;

OBSERVAGOES RELACIONADAS A ESTRUTURA EXISTENTE:

1. Quadro elétrico existente: sera mantido e deverad ser feito as adequag¢des necessarias para a nova
instalacdo elétrica referente a nova iluminagao da quadra.

2. Local para execugdo e parede difusora: O piso devera ser cortado no tamanho exato da parede a ser
executada, ndo sendo necessario execugao (emenda) de novo piso.

3. Calgada Externa: Devera ser recortada na dimensao correta do revestimento existente para possibi-
litar a recomposicdo apds a passagem da infraestrutura do gerador.
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Il - DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descricao detalhada dos servicos e materiais que deverao ser utilizados
para a Adequagdo da acustica do Espaco Arvoredo do Hotel Sesc Cacupé. Qualquer modificacdo devera
ser comunicada a Geréncia de Infraestrutura do SESC e ter a sua devida aprovacdo, conforme capitulo |
deste memorial.

1.0 — SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO
Os servicos iniciais e administracao descritos abaixo deverao ser observados pela empresa, para
Adequacao da acustica do Espaco Arvoredo do Hotel Sesc Cacupé pé:

1.1 - Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia
A empresa devera providenciar seguro no valor total de execucdo da obra. Devera abranger as
seguintes coberturas:

1.1.1 - Risco de Engenharia: Devera cobrir a obra civil, abrangendo prejuizos materiais causados por
acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e construgdes tempordrias.

1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indeniza¢des a terceiros
por danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construgdes vizinhas, queda sobre carros
ou pessoas, etc. Deve abranger as modalidades: Empregador, Poluicdo ambiental, Profissional e Cru-
zada.

OBSERVACOES:

- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servigo Social do Comérecio;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo de
vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em caso de
prorrogacdo ou dilatacdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro devera ser
prorrogada;

1.2 - Anotagao de responsabilidade técnica

A empresa deverd fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando
como periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final
da vigéncia do Contrato).

1.3 — Taxas de legalizagao

A construtora providenciara toda a legalizacdo da obra, junto aos érgdos competentes, tais como:
CREA/CAU, INSS, Prefeitura Municipal, etc e fornecera todos os comprovantes para o SESC;

A empresa devera considerar o custo com taxas para obtencdo de todas as licengas necessdrias
para execugao e conclusdo da obra, inclui:

- Alvard de Construcao;

- Licengas ambientais, tais como: Licenga Prévia (LAP), Licenga de Instalagdo (LAI) e Licenca de
Operacdo (LAO), conforme Lei 6.938/81 e Resolugdo 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, quando necessario;

- Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros,

- Alvard da Vigilancia Sanitaria,

- Vistoria do Corpo de Bombeiros,

- Licenga para poda e corte de arvores,etc
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A empresa devera fornecer antes do inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Cons-
trugdo Civil, conforme art. 8.2 da Resolucdo do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devidamente regis-
trado no drgao municipal, responsavel pelo meio ambiente;

1.4 - Placas da obra
Caberd a empresa providenciar a instalacdo na obra, de placas normativas de identificagdo do cons-
trutor e a de divulgacdo indicada pelo SESC.

1.5 — Administragao local

A medicdo do Item Administracdo local devera ser proporcional a evolugdo da obra, ndo devendo
ser considerado apenas o prazo de execugao.

A empresa mantera no canteiro de obras, durante todos os dias de execuc¢do da obra:

1.5.1 — Engenheiro Civil/Arquiteto - responsavel técnico pela execucdo — Este profissional devera fa-
zer o Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatério e atualizacdo de cronograma.
Devera comprovar permanéncia média de 8 horas didrias no canteiro de obras, sendo que semanal-
mente ndo podera ser inferior a 40 horas;

1.5.2 - Itens de responsabilidade da Construtora

Os itens descritos a seguir sdo de responsabilidade da construtora, conforme previsto no para-
grafo segundo, da Clausula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo separado na
planilha orcamentadria. O custo destes itens deve fazer parte da composi¢cdo de cada um dos servigos

a serem executados.

1.5.3.1 — Vigia — A manutenc&o de vigilancia/seguranca no canteiro de obras é responsabilidade
da empresa, cabendo a esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e materiais;
1.5.3.2 - Almoxarife;
1.5.3.3 - Apontador;
1.5.3.4 — Deslocamento, hospedagem e alimentacdo — O custo de deslocamento, hospedagem e
alimentacdo deve fazer parte da composicdo do custo de cada funcionario, ndo devendo ser aplicado
separadamente.
1.5.3.5 — Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observacdo das NRs por parte
da construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da empresa, devendo fazer
parte da composicdo de custo de cada um dos itens. Devera ser observado:
1.5.3.5.1 Serdo de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas com
ferramentas e equipamentos durante a execuc¢do da obra, inclusive guarda e vigilancia.
1.5.3.5.2 Todo o pessoal que trabalha na obra devera estar equipado com EPIs (equipamen-
tos de protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios EPCs (equipamentos de
protecdo coletiva). Todos os operarios deverao estar uniformizados, com a identificagdo da em-
presa, inclusive os terceirizados. Ndo sera aceito no canteiro de obras funcionarios trabalhando
de chinelo e sem camisa.
1.5.3.5.3 Os visitantes, também, deverdo usar capacetes quando no interior da obra, para
isto a empresa deverad ter a disposi¢cdo 6 capacetes na cor branca com a indicagao “visitante”.

1.5.4 — O prazo de execucdo sera de 60(sessenta) dias corridos. A empresa devera montar a equipe

necessaria para execuc¢do da obra no prazo previsto.
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Os periodos de chuvas deverao ser considerados para elaboragdo da programacgao de obras. Assim
abaixo anexamos a média pluviométrica da regido, que servird de referéncia para possiveis prorroga-
¢Oes. Observando que somente indices acima da média serdo considerados para justificar atrasos no
andamento da obra.

Os dados climaticos, descritos a seguir e que serviram de base para determinacdo do prazo de obra
foram obtidos no site: https://pt.weatherspark.com/y/29874/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Tu-
bar%C3%A30-Brasil-durante-o-ano

Havendo duvidas o mesmo podera ser verificado.

Precipitacao

E considerado dia com precipitagdo aquele com precipitacdo minima liquida ou equivalente a liquida de
1 milimetro. A probabilidade de dias com precipitagdo em Floriandpolis varia significativamente ao longo
do ano.

A estacdo de maior precipitagdo dura 5,6 meses, de 1 de outubro a 20 de marco, com probabilidade
acima de 42% de que um determinado dia tenha precipitagdo. O més com maior numero de dias com
precipitacéo em Floriandpolis é fevereiro, com média de 16,4 dias com pelo menos 1 milimetro de preci-
pitagdo.

Dentre os dias com precipitacdo, distinguimos entre os que apresentam somente chuva, somente neve
ou uma mistura de ambas. O més com mais dias s6 de chuva em Floriandpolis é fevereiro, com média de
16,4 dias. Com base nessa classificagdo, a forma de precipitacdo mais comum ao longo do ano é d chuva
somente, com probabilidade mdxima de 58% em 12 de fevereiro.

Probabilidade de precipitacdo na primavera em Florianopolis
4 Ano completo &' Link & Download Comparar
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

55% 55%
50% yr . 30 de nov 50%
eou 1 de nov 44%
45% 42% 42% 2 45%
40% 40%
35% 1 de set 35%
30% &
30% w«" 5 30%
74
25% - 25%
20% | 20%
15% ' 15%
10% - 10%
5% | 5%
AgomI
0% 0%
’ Inverno set out nov Verao ’

Porcentagem de dias em que vdrios tipos de precipitacdo séGo observados, exceto por quantidades
despreziveis: s6 chuva, s6 neve e mista (chuva e neve no mesmo dia).

Chuva

Margo/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 10

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianépolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802



MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomeérdo |  adequacio Actstica do Espaco Arvoredo do Hotel Sesc Cacupé

Para demonstrar a variagdo entre os meses e ndo apenas os totais mensais, mostramos a precipita¢Go
de chuva acumulada durante um periodo continuo de 31 dias ao redor de cada dia do ano. Floriandpolis
tem variagdo sazonal significativa na precipitagdo mensal de chuva.

A precipitagdo de chuva média movel de 31 dias na primavera em Floriandpolis aumenta gradualmente,
comegando a estagdo com 99 milimetros, quando raramente fica acima de 197 milimetros ou abaixo de
28 milimetros, e terminando a estagdo com 107 milimetros, quando raramente fica acima de 172 mili-
metros ou abaixo de 54 milimetros.
Precipitacao de chuva mensal média na primavera em Floriandpolis
4 Ano completo & Link & Download Comparar
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

200 mm 200 mm
150 1 de out 50

nm 129 mm 1.de nov 30 de nov. N 150

1 de set 109 mm | \N

\ 99 mm 107 mm 4
100 mm \————/J./ ‘ 100 mm

50 mm ‘ 50 mm
0 mm o 0 mm
Inverno set out nov Verao

Precipitacdo média (linha continua) acumulada durante o periodo continuo de 31 dias ao redor do dia em
questdo, com faixas do 25° ao 75° e do 10° ao 90° percentil. A linha fina pontilhada é a correspondente
precipitacdo média de neve.

Observagdo: Para as medicGes mensais, deverdo ser apresentadas as documentagbes necessarias
gue comprovem a atuacdo dos profissionais acima relacionados, com a devida carga horaria. A ndo com-
provacdo ndo permitirad a liberacdo do pagamento destes itens.

1.6— Projetos As Built
A empresa devera entregar ao final da obra, os seguintes projetos AS BUILT:
1.6.1 - Elétrico
1.6.2 — Memorial Descritivo revisado

1.7 — DemoligGes
Devera ser recortado e demolido os pisos para a execuc¢do de parede difusora e passagem de eletro-
duto do gerador.

As demolicdes deverao levar em consideracao medidas adequadas para protecao contra danos aos
operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condi¢Ges de Trabalho na Industria da Cons-
trucdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugdo e supervisdo de demoli¢cdes e NR 35 — Trabalho em
Altura.

E obrigatdrio a utilizacdo m3o de obra habilitada e de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

Fica proibido o trabalho em telhados durante periodos de chuva ou vento fortes.
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1.8 — Despesas correntes
A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execugao da obra:
1.8.1 — Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos, e ma-
teriais que possam provocar acidentes.
1.8.2 - Os itens a seguir nao deverdo ser cotados, pois serdao fornecidos a partir das instala¢des do
Sesc:
1.8.2.1 — Consumo de agua;
1.8.2.2 — Consumo de Energia elétrica;
Observagao: O consumo de agua e energia elétrica devera ser feito com moderagdo, observada ele-
vacdo acima da normalidade, a empresa sera notificada, havendo reincidéncia o valor acima da média
devera ser ressarcido ao Sesc.
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2.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EMETALICA

Devera ser executada estrutura de concreto armado para alvenaria da parede difusora a ser execu-
tada. Esta estrutura é composta de sapatas, vigas e pilares em concreto armado.

Os componentes das estruturas de concreto armado serdao executados de acordo com as normas
NBR 6118 — Projeto e Execu¢do de Obras em Concreto Armado e NBR 6122 — Projeto e Execucdo de
FundagGes, assim como, seguirdo fielmente as especificagdes contidas no Projeto Estrutural em anexo
a este Memorial.

2.1 - ESTRUTURAS DE CONCRETO
2.1.1 - Fundagoes
Deverao ser executadas conforme especificado em projeto estrutural.

2.1.2 - Concreto

O concreto empregado para a execugao das estruturas deverd seguir o indicado no projeto estrutural
e possuir resisténcia caracteristica ndo inferior a 300 kgf/cm? (FCK) e, aos 28 dias, apresentar os seguin-
tes valores para a sua resisténcia, conforme o tipo de controle a ser executado (NBR 6118):
- Controle “A”: 216,00 Kgf/cm?;
- Controle “B”: 240,75 Kgf/cm?;
- Controle “C”: 265,50 Kgf/cm?;

2.1.3 - Formas

As férmas e escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos seguindo o que regulamenta as
normas NBR 7190 — Estruturas de Madeira, NBR 8800 — Estruturas Metalicas nas Pegas de Grande Vao,
bem como, deverao obedecer as condi¢des especificadas no Projeto Estrutural.

Antes do lancamento do concreto, todas as medidas e posi¢Ges das formas deverao ser conferidas,
evitando-se, desta forma, problemas futuros a estrutura.

Utilizando-se formas absorventes, estas deverao ser molhadas até a saturacdo. No caso em que suas
superficies sejam tratadas com produtos destinados a facilitar a desmoldagem, este tratamento devera
ser executado antes da colocacao da armadura, salientando que tais produtos ndo deverao deixar, na
superficie do concreto, residuos que possam dificultar a retomada da concretagem ou a aplicagcdo do
revestimento.

2.1.4 — Escoramento

Os pontaletes utilizados como escoramento deverdo ser de madeira e possuir didametro (ou menor
lado de secdo retangular) igual ou superior a 5 cm para madeiras duras e 7 cm para madeiras moles.
Cada pontalete poderd apresentar somente uma emenda, executada no terco médio do seu compri-
mento, sendo que os topos das pecas a serem emendadas deverdo ser planos e normais ao eixo longi-
tudinal dos mesmos, devendo-se pregar cobrejuntas em torno de cada emenda.

2.1.5 - Armadura

Deverdo ser empregados os acos classe “A”, conforme Projeto Estrutural, ndo sendo admitido a uti-
lizacdo de qualidades e diametros diferentes dos especificados. As barras deverdo ser conveniente-
mente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, tais como escamas eventualmente desta-
cadas pela oxidagao.
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2.1.6 — Concretagem

O concreto utilizado deverd apresentar caracteristicas homogéneas e devera ser lancado logo apds
o0 amassamento, sendo que o intervalo entre o fim deste e o langamento ndo podera ser superior a uma
hora. No caso de agitacdo mecanica, esse prazo sera contado ao fim deste procedimento, o qual ndo
sera por um periodo maior do que trinta minutos. Em hipdtese alguma o concreto sera langado apds o
inicio da pega.

Realizado o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado, com equipamentos adequados.
No caso de adensamento manual, as camadas de concreto ndo deverdo exceder a 20 cm. Ja com vibra-
dores de imers3o, a espessura das mesmas devera ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento
da agulha.

Quando o lancamento do concreto for interrompido, formando as juntas de concretagem, devem ser
tomadas todas as providéncias para garantir a ligacdo do concreto ja endurecido com o do novo trecho
a ser executado.

De todo o carregamento de concreto devera ser extraido pelo menos um corpo de prova para analise
de suas caracteristicas. Deverao ser apresentados relatorios com o resultado de analise destes corpos
de prova.

2.1.7 — Cura, retirada das formas e do escoramento

Pelo menos durante os sete primeiros dias apds o lancamento do concreto, deve ser realizada a pro-
tecdo do mesmo contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-se
com uma pelicula impermeavel.

A retirada dos escoramentos sera efetuada sem choques e obedecendo a um programa elaborado
de acordo com o tipo de estrutura, ndo devendo ser realizada antes dos seguintes prazos:
- Faces laterais: trés dias;
- Faces inferiores, deixando-se pontaletes: 14 dias;
- Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

OBSERVACAO: A infra-estrutura e supraestrutura deverdo ser executadas conforme projeto estrutural.
Deverdo ser observadas todas as informagdes do projeto estrutural e sua especificacado.
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3.0 —ALVENARIAS

3.1- Alvenarias de bloco concreto celular autoclavado (Sical)

3.1.1-- MATERIAL: A parede difusora devera ser executada em bloco de concreto celu-
lar autoclavado com espessuras de 10 cm, 15 cm e 20 cm, conforme medidas
presente no projeto de acustica.

3.1.2-- ASSENTAMENTO: As alvenarias serdo assentadas com argamassa de cimento,

areia e sai- bro, trago 1:6:2. Para o servi¢o de assentamento deve-se umedecer os tijo-

los.

3.1.3- Todasas superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvena-

ria de tijolos deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e

areia média amolecidas com solucdo de “Bianco” ou equivalente, e dgua na proporg¢ado

indicada na embalagem deste aditivo.

3.1.4- O encunhamento da alvenaria sera executado com argamassa de cimento e

areia médiano traco 1:2, adicionando-se expansor na proporgao de 1% sobre o peso de

cimento, sendo que o expansor devera ser misturado ao cimento seco e usada a menor
guantidade de agua possivel. O vao livre entre os tijolos e a viga devera ser no maximo
de 2 cm. O preenchimento deste vao deve ser efetuado de forma que a argamassa com

o expansor figue bem comprimida entre os tijolos e o concreto ja na sua colocagao.

Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a que esta o pedreiro com a

madeira, para que ndo haja fuga domaterial.

3.1.5- ACABAMENTO: Chapisco, reboco, massa corrida e pintura.
3.1.6- APLICAGAO: Parede Difusora.

4.0 - REVESTIMENTOS
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4.1 - Chapisco
Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os cha-

piscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago indicado e deverao
ter espessura maxima de 5 mm. Serdao chapiscadas também todas as superficies lisas de con-
creto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo deviga.

4.1.1- Trago/material: 1 : 3 — cimento — areiagrossa

4.1.2- Pigmentacao:natural

4.1.3- Fabricante: na obra pelo empreiteiro

4.1.4- SUBSTRATO: Novas alvenarias detijolos

4.1.5--APLICACAO: Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado

em Projeto, e que receberaorevestimentos.

4.2 - Reboco - Superficies internas

4.2.1- TRACO/MATERIAL: Serd aplicado revestimento com argamassa (reboco) de cimento, areia
no traco 1:7 acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo plastificante do tipo “Morter” ou

“Alvenarit”. Deverao ser feitos ensaios prévios para a obtenc¢do da dosagem ideal.

Poderdo ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as medidas serdo

as seguintes:
a) Reboco Interno:
- 01 med. de cimento
- 04 med. de argamassa fina
- 03 med. de argamassa média

4.2.2 - ESPESSURA: A espessura do reboco sera variavel, sendo 15 mm para o reboco rustico.
4.2.3 - ACABAMENTO: - O reboco sera regularizado e desempenado, apresentando aspecto
uniforme. E importante observar que para area externa, existem trechos com acabamento rus-

tico e outros com acabamento liso.
4.2.4- SUBSTRATO: chapisco conforme especificado em “Chapisco”.
4.2.5—- OBSERVACAO: - Os rebocos ndo poderdo apresentar nenhum tipo de fissura.

- Antes de executar o servico de reboco, deve-se molhar superficial-

mente a parede ou teto, favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco.

- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sao previstas com seu revestimento final, os

quais estdo indicados na relagdo geral de acabamentos
4.2.6 - APLICAGAO: Na parede difusora
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5.0 — CONTRAPISOS E PISOS

5.1 - Contrapisos — Interno -4 cm
5.1.1-- MATERIAL: ConcretoSimples
5.1.2-- ESPESSURA FINAL: 4cm
5.1.3-— OBSERVACAO:Devera ser executado contrapiso de concreto simples para as-
sentamento do pisoceramico.
5.1.4-- APLICACAO: Na calgada frontal, apés a passagem do eletroduto do gerador

5.2- Porcelanato — Mineral Técnica Argento
5.2.1- MATERIAL: Porcelanato
5.2.2— MARCA: Portobello, ou equivalente.
5.2.3 - MODELO: Mineral Técnica Argento Super Externo retificado.
5.2.4- DIMENSQES: Placas 60x60cm.
5.2.5- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm
5.2.6- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKollEpoxi, na cor Camurga.
5.2.7-APLICACAO:Na recomposi¢do da cal¢ada frontal
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6.0 - PINTURA

6.1 - Preparo Das Superficies

As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabao ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superfi-
cie. Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente. Superficies mo-
fadas devem ser lavadas com dgua e dgua sanitdria na proporg¢ao 1:1, enxaguando em seguida. Sera
eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As imperfeicGes da parede de-
vem ser corrigidas com aplicacdo da mesma argamassa do reboco. As pequenas imperfeigdes ndo
devem ser corrigidas com massa corrida para que nao haja desuniformidade.

6.2 - Superficies Rebocadas
As superficies devem estar bem curadas, processo que demora aproximadamente 28 dias. Estas
receberdo uma demao de selador acrilico e em seguida duas demaos de tinta acrilica marca “ Coral,
Suvinil ou Sherwin — Willians” nas cores especificadas em projeto.

6.3 — Acrilico - Cinza de grife
6.3.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
6.3.2 - COR: Cinza de grife - Ref. 50YY 63/041
6.3.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
6.3.4 - APLICACAO: Na parede difusora
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7.0 — INSTALAGOES ELETRICAS

7.1 - Instalagdes Elétricas — BAIXA TENSAO

7.1.1. Por conta da instalacdo dos elementos acusticos no teto, toda a ilumina¢do da quadra
deverd ser refeita.

7.1.2.Em nenhuma hipdtese serdo permitidas emendas nos condutores, onde o condutor neutro
devera ser identificado pela cor azul-claro de seu isolante.

7.1.3.A empresa devera executar as instalagdes elétricas conforme projeto especifico e em
anexo.

7.1.4.Deverdo ser fornecidos todos os materiais e componentes necessarios para uma perfeita
realizacdo da mesma. Cabe salientar ainda que, qualquer alteragdo de projeto devera ser
previamente analisada e aprovada pelo GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, quando sé entdo
serdo liberados para a execucdo, bem como deverdo obedecer as seguintes especifica-
¢oes:

7.1.5.Todos os eletrodutos embutidos no piso, parede ou teto e serdao do tipo corrugado, com
secao nominal apropriadas a necessidade do projeto, de fabricacdo Tigre, ou equivalente.

7.1.6.0s eletrodutos Externos serdao do tipo Kanaflex, de fabricacdao Kanaflex, com se¢cao nomi-
nal apropriadas a necessidade do projeto para energia elétrica. Estes receberao envelope
de concreto quando houver transposi¢do de via de acesso de veiculo.

7.1.7.Todos os eletrodutos aparentes ou sobre forro de gesso deverao ser do tipo rigido, com
secdo nominal apropriadas a necessidade do projeto, de fabricacdo Tigre, ou equivalente.

7.1.8.As caixas de passagem deverdo ser de alvenaria com tampa de concreto, dispositivo de
drenagem através de areia e brita e dimensGes minimas conforme descrito em projeto.

7.1.9.Todas as tomadas e interruptores serdo da marca PIAL, modelo Pial Plus;

7.1.10. Deverdo ser fornecidos todos os quadros com barramento e disjuntores do tipo DIN.

7.1.11. As eletrocalhas deverdo ser metalicas, em chapa #22, do tipo lisa, com tampa.

7.1.12. Os perfilados deverdo ser metalicos, perfurados, em chapa #22.

7.2- Quadros de distribuicao:
O quadro de distribuicdo existente responsavel pela alimentagdo dos circuitos de iluminacdo
devera ser ajustado conforme projeto elétrico.
Devera ser previsto um novo quadro responsavel pela alimentacdo das tomadas do palco mével,
gue por sua vez sera alimentado por gerador, esse quadro devera permitir a conexdo do cabo
do gerador diretamente ao barramento, conforme detalhado em projeto e memorial especifico.
Os quadros de distribuicdo deverdo ter prote¢do geral por disjuntor termomagnético. A partir
deste é feita a distribuicdo para circuitos também protegidos por disjuntores. Em todos os qua-
dros deverdo existir 5 barramentos: 3 para fases, 1 de neutro e 1 de protecdo (terra). O barra-
mento de neutro devera ser isolado da carcaca do quadro, ndo interligado ao barramento de
protecdao, mas sim interligado com cabo isolado diretamente da malha de aterramento. Ja o
barramento de protecdo serd fixado em contato direto com a carcaca do quadro, e interligado
a malha também por cabo isolado, passando no mesmo eletroduto de aterramento do neutro.
Os circuitos indicados no quadro de carga com “DR” devem ser protegidos pelos DR mais os
disjuntores, conforme orienta¢gdo da NBR-5410.
As plaguetas de identificacdo nos quadros deverdo indicar o local dos respectivos circuitos.
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7.3- Aterramento:
Devera ser verificado e atestado o aterramento do quadro elétrico existente.

O quadro elétrico do palco/gerado devera ser aterrado através de hastes e cabo de cobre nu

conforme detalhado em projeto.
A resisténcia do aterramento devera ser medida por técnico habilitado com fornecimento de

laudo.
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8 — LUMINARIAS

8.1 — Lumindria de sobrepor industrial LHB10-S2M840FAX- LED

8.1.1 - DESCRICAO: Lumindria industrial de sobrepor tipo High Bay, para
instalacGes onde o pé direito é elevado. Fluxo luminoso de 17180Im e
facho luminoso com abertura de 90°. Consumo de 150W e eficacia de
115Ilm/W.Possui driver dimerizdvel PWM 220V, temperatura de cor de
4000K e IRC>80. Possui alca com regulagem de inclinagdo para instala-
¢ao.

8.1.2 - MATERIAL: Aluminio com pintura eletrostatica microtexturizada
na cor preta. Difusor em acrilico translucido.

8.1.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

8.1.4 - MODELO: LHB10-S2M840FAX

8.1.5 - APLICACAO: conforme indicado em projeto.

Observagao: Distribuido no ponto mais alto da quadra conforme pro-
jeto.

8.2 — Luminaria de embutir LHB10-S1M840FAX LED

8.2.1 - DESCRICAO: Lumindria industrial de sobrepor tipo High Bay, para
instalacGes onde o pé direito é elevado. Fluxo luminoso de 8590Im e fa-
cho luminoso com abertura de 90°. Consumo de 75W e eficacia de
115Ilm/W.Possui driver dimerizdvel PWM 220V, temperatura de cor de
4000K e IRC>80. Possui alca com regulagem de inclinagdo para instala-
¢ao.

8.2.2 - MATERIAL Aluminio com pintura eletrostatica microtexturizada
na cor preta. Difusor em acrilico translicido.

8.2.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente.

8.2.4 - MODELO: LHB10-S1M840FAX.

8.2.5 - APLICACAO: conforme indicado em projeto.

Observagao: Distribuido nos pontos mais baixo, conforme projeto.
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9.0 - ACUSTICA

9.1 - Acustica
Os elementos referentes ao tratamento acustico deverdo serem executados conforme projeto de
adequacao acustica.

9.2 - Parede Difusora&Refletora

9.2.1 - Devera ser executada uma parede difusora conforme locagao e detalhamento do projeto de
acustica.

9.2.2 — Material: Estrutura de concreto com fechamento em bloco sical espessuras variaveis.

9.2.3 — Acabamento: Chapisco, Reboco, Selador e Pintura

9.3 - Baffles

9.3.1 — Deverao ser instalados em forma de pendente fixados em cabo de ago no teto da quadra do
ginasio, conforme locagdo e detalhamento do projeto de acustica.

9.3.2 — Material: L3 de Pet, auto-extinguivel, Modelos Baffle ou Baffle Ness (Linha Ecoldgica 0=
50Kg/m3) - marca TRISOFT, ou equivalente

9.4 - Espumas

9.4.1 — Deverdo ser instaladas nas paredes indicadas, conforme locagao e detalhamento do projeto de
acustica.

9.4.2 — Material: Espuma acustica Assimétrica de Poliuretano de Poliéster auto-extinguivel, dimensdes
0,625m x 0,15m — marca Vibrasom, ou equivalente

9.5 -Difusor/Absorvedor Bidimensional

9.5.1 — Deverdo ser instaladas nas paredes indicadas, conforme locagao e detalhamento do projeto de
acustica.

9.5.2 — Material: Espuma acustica semirigida poliuretano fireproof antichamas com acabamento em
laminado melaminico, cor Pau marfim, dimensdes 0,31m x0,31m marca Vibrasom, ou equivalente

9.6 -Ensaios e Laudos Acusticos
9.6.1 — Ensaio e Laudo de Isolamento Acustico:

Para garantir a efetividade do isolamento acustico da edificacdo, sera realizado o ensaio de isola-
mento sonoro conforme a norma ABNT NBR 16283-1:2018 - Acustica - Medicdo de isolamento acustico
em edificios e de elementos de edificacdo - Parte 1: Isolamento a sons aéreos. Esse ensaio tem como
objetivo quantificar o desempenho do isolamento acustico das paredes, pisos e demais elementos cons-
trutivos da edificacao.

O procedimento sera realizado em duas etapas:

a) Maedicdo inicial (pré-execucdo do isolamento acustico): avaliagdo das condi¢Bes acusticas exis-
tentes antes da implementacdo das solugdes de isolamento.

b) Medicdo final (pds-execucdo do isolamento acustico): verificagdo da melhoria do desempenho
acustico apés a aplicagao das solugdes especificadas no projeto.

As medicOes serdo realizadas por empresa ou profissional habilitado, utilizando equipamentos cali-
brados e de acordo com os requisitos normativos. O laudo técnico resultante das medi¢es trara os
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valores de redugdo sonora obtidos e sua adequacao aos critérios de desempenho acustico estabelecidos
para o ambiente em questdo.

9.6.2 — Ensaio e Laudo de Reverberagao:

Além do isolamento acustico, sera avaliada a qualidade do som dentro dos ambientes tratados, con-
siderando a clareza do som e o conforto acustico. Para isso, sera realizado o ensaio de tempo de rever-
beracdo conforme a ABNT NBR 3382-1:2017 - Acustica - Medi¢do do tempo de reverberagdo de ambi-
entes - Parte 1: Salas de espetdaculos.

Esse ensaio mede o tempo que o som leva para diminuir em 60 dB apds a interrupgao da fonte so-
nora. Valores excessivos de tempo de reverberacdao podem comprometer a inteligibilidade da fala e a
qualidade do som no ambiente.

O ensaio sera realizado em dois momentos:

a) Medigdo inicial (antes da execuc¢do do tratamento acustico): determinacdo do tempo de re-
verberacdao nos ambientes conforme suas condig¢des iniciais.

b) Medicdo final (apds a execugdo do tratamento acustico): verificacdo da adequagdo dos tem-
pos de reverberacdo ao conforto acustico esperado.

Os resultados obtidos serdo apresentados em laudo técnico, permitindo a comparac¢do entre as me-
dicdes antes e depois da implementagdo das solugdes acusticas, garantindo que os objetivos do projeto
foram atingidos.

Os ensaios citados sdo fundamentais para a verificagao da eficiéncia do isolamento e do tratamento
acustico aplicado na edificacdo, assegurando a conformidade com os padrées normativos e proporcio-
nando maior conforto acustico aos usudrios. Todos os testes serdo realizados por profissionais capaci-
tados e certificados, e com emissdo de anotagdo de responsabilidade técnica (ART), garantindo a preci-
sdo dos resultados e sua interpretacdo adequada para fins de validagao técnica e documental.
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IV - LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL - Condigbes e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a limpeza
do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes da reforma. Cabe salientar que,
ainda assim, ao término de todos os servicos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa
limpeza geral, com remocao total dos detritos, bem como a recuperacao de superficies cujo acabamento
tenha sido afetado durante a execugdo dos servicos de reforma. Ainda deverdo ser feitos testes das
instalacOes elétricas, telefonicas, de alarme, on-line e hidrossanitarias, de modo que o local possa ser
utilizado de imediato.

1.1- OBSERVACOES:
Todos os materiais removidos que forem referentes aos servigos de demoli¢do e/ou pegas que

sobrarem em circunstancia das obras deverdo ser removidos por conta da Empresa Construtora (en-
tulhos, sobras de materiais que nao forem reaproveitadas, entre outros).
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V - ANEXOS
Anexo 1
Projeto Estrutural
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Anexo 2

Projeto Elétrico
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Anexo 3

Projeto Acustica
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